


[표준양식8] 지적확정측량용역 시행현황

지적확정측량용역 시행현황

용역수행업체명 한국국토정보공사 광주전남지역본부

연번 발주처 용역명칭
[지구명칭]

용역면적
(㎡)

용역기간
[잔여기간]

용역금액
(천원)

지분율
(%)

비고
(공동수행자)

1 곡성군청
섬진강 힐링
생태공원
조성사업

32,840
2025. 8. 22.
2025. 12. 31.

~
33,650 100.0

[잔여 4개월]

2 영광군청
공공용

토지(저수지)
지적확정측량

48,170.5
2025. 2. 24.
2025. 8. 29.

~
57,200 40.0

평가제외
‘25.08.29.

성과검사완료

(연제측량기술원)[잔여 개월]

3 해양경찰청
해양경찰
서부정비창
신설사업

83,774
2025. 4. 23.
2025. 10. 31.

~
57,295 100.0

평가제외
(잔여과업기간
3개월 미만)[잔여 2개월]

4 이비즈오토
유한회사

세하자동차
매매단지
조성사업

33,801.8
2010. 7. 19. ~

13,796 100.0 평가제외
(업무중지)

[잔여 개월]

5 고흥군청 고흥 우주랜드
조성사업 134,475

2015. 7. 3. ~
127,563 100.0 평가제외

(업무중지)[잔여 개월]

6 고흥군청 고흥 거금야구장
조성사업 37,229

2016. 12. 5. ~
23,000 100.0 평가제외

(업무중지)
[잔여 개월]

7 함평군청
명암 축산특화
농공단지
조성사업

306,564
2018. 10. 24. ~

311,811 100.0 평가제외
(업무중지)

[잔여 개월]

8 담양군청
담양 관광지
연계도로
확장사업

107,073
2024. 12. 12. ~

51,476 100.0 평가제외
(업무중지)

[잔여 개월]

9 완도군청 노화건강테마촌
조성사업 89,000

2025. 4. 17. ~
81,997 100.0 평가제외

(업무중지)
[잔여 개월]

10 한국농어촌공사해남완도지사
남천지구 대구획
경지정리사업 120,000

2025. 5. 23. ~
13,101 100.0

평가제외
(2,000만원 미만
소규모 사업)[잔여 개월]

합계 10건 992,927.3 770,889

주) 1. 선정공고일 현재 전국에서 계약․수행 중인 면적 3만㎡이상(최초 계약면적) 지적확정

측량용역(중지업무 제외)을 대상으로 작성

* 선정공고일 이전 시행된 ‘용역 중지 증빙 문서’가 없는 경우 작성 대상(중첩건수 적용)

* 공동수행의 경우 참가신청하는 업체의 해당 지분면적, 지분금액(부가세 포함) 기준

* 한국국토정보공사는 참가신청한 해당 지역본부의 수행현황 기준

2. 용역기간의 종료일이 최근인 순서로 작성하고, 용역명칭은 고시된 정식명칭 기재하되,

용역명칭만으로 해당용역을 특정할 수 없는 경우 지구명칭 등 부기 가능

3. 작성내용에 허위사실이 발견될 경우 2년이내의 범위에서 용역 참여신청 제한 등 제재조치
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