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Ⅰ.일 반 시 방 서

1.총 칙

본 시방서는 광주광역시도시공사 빛고을골프연습장․골프장 운영에 필요

한 락카통합관리 전산시스템 및 운영용 전산장비를 구매․설치함에 있어

가장 합리적이고 효율적인 락카 통합관리를 위한 전자키,콘트롤러,운영

S/W,운영전산장비 등의 구매규격 및 설치조건 제반사항에 대하여 기술한다.

2.용어 정의

본 시방서에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2-1.계약자라 함은 구매설치 계약을 체결한 상대자를 말한다.

2-2.구매설치라 함은 전자키,콘트롤러,운영S/W,운영 전산장비 및 기타 설비의

조립,설치,시험,조정을 말한다.

2-3.설계서라 함은 설치내역서 및 장비계통도,시방서를 말한다.

2-4.검사원이라 함은 감독원 및 검사업무를 위임받은 자를 말한다.

2-5.시스템이라 함은 락카통합관리 전산시스템을 말한다.

3.이의

도면과 시방서와의 내용이 서로 다를 때,명기되지 않은 사항이 있을 때,관련

공사와 부합되지 아니할 때,또는 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의한다.

3-1.계약자는 본 시방서에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품 성능상

필요한 사항은 반드시 설계 및 제작에 반영시켜 무상으로 공급한다.

3-2.계약자는 본 시방서의 문구 해석상 이견이 있을 때에는 발주처의 해석에

따라야 하며,제작상 불합리하거나 감독원이 제시한 사양보다 우수한

대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

4.구매 및 설비범위

구매 및 설비의 범위는 아래사항에 준하며 세부내역은 규격서에 따른다.

4-1.골프연습장

4-1-1.타석관리 운영 S/W외 전산시스템 1식

4.1-2.전자키(1,274조),콘트롤러,UPS등

4-1-3.장비연결부 및 락카 전자키 통신배선 공사

4-1-4.시스템의 정상적인 가동을 위한 논리적 환경설정
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4-2.골프장

4-2-1.골프장 운영 S/W와 홈페이지,인터넷 예약 등 1식

4.2-2.운영 WebServer등 전산장비 1식

4-2-3.장비연결부 및 각 시스템간 네트워크 구성

4-2-4.시스템의 정상적인 가동을 위한 논리적 환경설정

5.시방서 적용범위

5-1.구입 및 제작품의 납품 및 설치

5-2.각종 설비계통도,기술도서 및 장비 운용에 필요한 자료 제출

5-3.각종 기자재의 독립 및 연계 작동시험 수행

5-4.납품장비의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위 수행

5-5.교육 등 계약자의 지원사항 등

6.관련법령

본 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음 각 법령,규정,기준 및 권고사항을 준수

하여야 한다.

6-1.행정안전부 종합행정정보망용 원거리통신망(WAN),근거리통신망(LAN)

표준규격

6-2.정보통신공사업법과 이 법에 근거한 시행령,시행규칙

6-3.한국공업 표준규격(KS)

6-4.행정안전부 행정기관 홈페이지 구축․운영 표준지침

6-5.한국전산원 공공기관 홈페이지 구축․운영지침서

6-6.행정안전부 공공기관 개인정보 보호를 위한 기본지침

6-7.행정안전부 공공기관 홈페이지 노출방지 가이드라인

6-8.정보통신부 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침

6-9.기타 관련법규 및 준칙을 원칙으로 하고,명시되지 않은 사항이나 상이한

사항은 감독원의 승인을 받아야 한다.

6-10.본 시방서와 타 규정간 상이한 조항 및 공법이 있을 시는 본 시방서가

우선한다.
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7.기기 및 재료

7-1.모든 시스템 장비,재료는 표준 정품으로 한국공업규격(KS),공산품

품질관리법,그밖의 준용기준에 적합한 제품을 사용해야 한다.

7-2.시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그 밖의 제반

설비와 균형을 고려하여 감독관의 승인을 받아 선정한다.

8.기기 및 재료의 관리

모든 기기 및 재료는 현장 반입 전에 감독원에게 보고하여야 하며,품질

및 수량에 대한 검수를 받아야 한다.반입시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이

된 후 재 반입하고,검수를 받아야 한다.

9.시험 및 검사

9-1.현장에 투입하는 시스템 장비 및 재료의 시험,검사의 방법은 관계법규,KS,

그밖의 준용기준 등의 규정에 따른다.

9-2.공정 중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기,재료,

시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.다만 KS에 의한 규격품과 공인기관의

시험성적서 또는 검사증 등에 의하여 인정된 것 또는 감독원이 승인하는

경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

10.설치

10-1.일반사항

10-1-1.모든 설치는 시방서 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운

기능을 발휘하도록 설계도서,공정표,설치계획서,제작도 등에 따라

설치한다.다만,명시되지 않은 사항은 감독원과 협의하여 처리한다.

10-1-2.시스템은 모든 극한 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며,

적절히 보호될 수 있도록 설치되어야 한다.

10-2.공정표 및 시공계획서

10-2-1.계약자는 설치 작업전에 다음 사항을 감독원에게 검토를 받은 후 제출

하여야 한다.

10-2-1-1.착수계

10-2-1-2.현장대리인계,현장대리인 이력서,현장대리인 자격증 사본
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10-2-1-3.계약내역서

10-2-1-4.예정공정표

10-2-1-5.기타 발주처에서 요구하는 서류

10-2-2.계약자는 착수에 앞서 설치계획서 등을 제출하고 감독원의 승인을

받는다.공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경 공정표를 지체없이

제출하여 감독원의 승인을 받는다.

10-3.납품사진

10-3-1.설치완료 후 용이하게 점검을 할 수 없는 설비,감독원이 부재중 시공된

설비,감독원이 필요하다고 인정하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여

사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감독원에게 제출한다.

10-3-2.촬영된 사진은 공정순서대로 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감독원

에게 제출한다.제출부수,시기 및 필요한 사항은 감독원의 지시에 따른다.

10-4.설치 검사 및 입회

10-4-1.특기 시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 설치자재에 대한

성능시험 및 검사를 행한다.

10-4-2.매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 부분은 감독원의

입회하에 설치한다.또한 감독원의 검사가 사정상 어려울 경우에는

사진을 촬영하여 보관한다.

11.완성검사 및 물품인도

계약자는 설치가 완료된 후 감독원이 지정하는 적절한 시기에 담당자에게

시설내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다.교육내용은 각종

시설물의 설치,위치,배선경로,각종장비의 운영방법,운영상의 주의사항,

운용순서 등 시스템을 운영하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다.교육안내

시간,시기 등은 발주처의 지시에 따르며,교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히

인정되는 범위 내로 한다.
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Ⅱ.특 별 시 방 서

1.적용범위

본 시방서는 빛고을골프연습장․골프장 락카통합관리 전산시스템 및 운영용

전산장비의 자재 구매․설치 시험에 대하여 적용한다.

2.사업내용

2-1.골프연습장 타석 및 락카통합관리 전산시스템 설치

2-1-1.타석관리시스템 운영용 Server,PC및 관련 S/W 설치작업

2-1-2.층별 타석배정용 TouchScreenMoniter및 관련 S/W 설치 작업

2-1-3.층별 타석배정 현황 Moniter및 관련 S/W 설치 작업

2-1-4.중계기와 각 락카별 전자키 결선작업

2-1-5.프론트 메인 콘트롤러와 락카실 입구의 서브 콘트롤러 연결작업

2-1-6.타석관리시스템과 락카통합관리시스템의 연동작업

2-1-7.층별 락카실에 배치된 락카에 전자키 부착 작업

2-2.골프장 운영 S/W 및 전산장비 설치

2-2-1.골프장관리시스템 및 홈페이지 설치

2-2-2.운영용 전산장비 설치

2-2-3.그늘집,장비고 등 네트워크 구성

2-2-4.UniERP기반의 통합정보시스템과 연동 작업 등

2-3.기타 본 사업 수행에 필요한 제반 작업

3.설치장소

3-1.설치장소 :광주광역시도시공사 빛고을골프연습장․골프장

3-2.설치조건 :현장 반입․설치,시운전 및 운영자 교육

3-3.설치기한 :계약일로부터 골프장 운영개시전 까지

3-1.골프연습장 :골프연습장 운영개시전까지(‘09.5월말)

3-2.골프장 :골프장 운영개시전까지(‘09.12월말)

4.설치업체 자격

4-1.지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법시행규칙

제14조에 의한 자격을 갖춘 업체
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4-2.소프트웨어산업진흥법 제24조 규정에 의한 소프트웨어사업 컴퓨터관련 서비스

사업자 신고를 필한 업체로서,입찰공고일 전일 현재 광주광역시에 소재한

업체이여야 합니다.

※ 계약시 GolfManager2005(줌테크)및 WebServer에 대한 기술지원확약서 제출

5.품질보증 및 특허권

5-1.계약자는 제반 설비의 납품,설치,시험,및 성능 보증을 일괄 책임져야

하며,불가피한 경우를 제외하고는 구매설치 공사의 전반에 대한 모든 책임을

지고 하도급 시행을 금지하며 직접 시행해야 한다.

5-2.타석관리시스템과 락카통합관리시스템과의 인터페이스가 전혀 문제없는

정품장비를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

5-3.계약자는 면허,특허권 등록된 의장권,저작권,S/W개발권,상표,상호 또는

기타소유권 및 지적소유권 침해로 인한 모든 문제와 소송 관련 문제는

계약자의 부담으로 한다.

5-4.계약자는 계약후 빛고을골프연습장․골프장 현장을 실사하고 장비의 설치

위치,구성형태 등을 감독원과 협의 후 설치하여야 한다.

6.전산장비･운영S/W･락카 설치 및 통신배선 공사

6-1.골프연습장․골프장 전산장비 및 운영 S/W 설치

6-1-1.관련 장비는 계약일 기준 6개월 이내 단종 되지 않을 제품을 납품

하여야 하며,기 설치된 타석기와 연동에 지장이 없어야 한다.

6-1-2.공급하는 납품제품은 계약일 기준 3개월 이내에 생산된 신제품이어야

하며,납품장비 세부규격을 100% 만족하는 정품,완제품으로 공급하며,

주요 구성품․부품 또한 반드시 제조사의 정품만을 사용해야 한다.

6-1-3.설치 및 개통에 필요한 통신시설,전원설비에 대한 환경조성 등 모든

필요사항을 조치하여 설치한다.

6-1-4.납품 상용소프트웨어는 반드시 저작권을 침해하지 않는 제품이어야

하며,납품 완료후라도 저작권으로 인하여 발생하는 모든 문제는

계약자의 책임으로 한다.

6-2.통신배선공사

배선은 제반 통신 관련규정을 준수하여 시방서에 의거 시공하여야 한다.

6-2-1.배선은 도면에 표시된 배선경로를 따라 포설을 원칙하며,락카 안의 케이블

보호를 위해 전자키까지 Duct(관)로 배관 한다.
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6-2-2.모든 케이블 배선은 운용중에 발생하는 최악의 조건이나 유지 보수

작업의 수행을 포함하는 어떤 원인에 의해서도 외부적인 손상을 받지

않도록 배선하여야 하며 외부환경에 대처할 수 있도록 안정되게 설치

되어야 한다.

6-2-3.모든 케이블은 장래의 확장을 위하여 콘트롤러와 중계기간에 여분의

케이블 및 여장 처리를 하여야 한다.

6-2-4.사무(락카)실의 벽,기둥으로 배선되는 케이블은 Mold를 사용하여 외부로

노출되지 않도록 한다.

6-2-5.케이블 구성은 각 커넥터에 태그를 부쳐 시공하고,설치완료후 통신망

구성 및 전자키 접속상태를 나타내는 선번대장을 도면에 표기하여 제출한다.

6-3.콘트롤러,중계기 및 전자키 설치

6-3-1.주 콘트롤러는 프론트에 설치하고,부 콘트롤러는 락카실 입구에 이용자가

사용하기 용이한 위치에 부착하되 설치 위치는 감독관과 협의하여 설치

하여야 하며,중계기는 락카 위에 설치하되 유지보수가 용이한 위치를

선정하여 설치하여야 한다.

6-3-2.전자키는 각각의 락카에 설치하되 파손되지 않도록 견고하게 설치되어야

하며 임의로 개방되어서는 안된다.

6-3-3.타석관리시스템에서 전 락카에 대한 중앙 집중 통제가 가능하도록 연동

되어야 한다.

6-3-4.전자키는 서브 콘트롤러에서 회원카드와 비밀번호를 입력하여야만 개방될

수 있도록 구성 설치되어야 한다.

6-3-5.회원카드 미소지시에는 관리자가 메인 콘트롤러에서 개방할 수 있도록

구성되어야 한다.

6-4.골프장 운영 S/W 및 전산장비 설치

6-4-1.골프장관리시스템과 홈페이지는 완벽한 연동이 이루어져야 하며,

UniERP기반의 통합정보시스템과의 연동도 되어야 한다.

6-4-2.그늘집과 장비고 등 클럽하우스와 떨어져 있는 곳에 대한 네트워크를 구성

하여 Data의 연계에 지장이 없도록 하여야 한다.

6-4-3.프론트에서 사용하는 장비를 제외한 서버 등은 Rack에 장착하여야 한다.

6-4-4.골프연습장․골프장에서 사용하는 운영 S/W 및 홈페이지 구성내역은 별첨

1를 참고하여 감독원과 협의하여 구축하여야 한다.

6-4-5.공사와 골프장간에는 VPN를 이용한 회선을 구성하여야 한다.

6-4-6.예약은 인터넷,전화,현장예약 등이 가능하도록 구성하여야 한다.
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7.설계변경

7-1.시스템 계통도 및 내역서에 명시되지 않은 사항과 시방서와의 내용이 상이할

때에는 감독원의 지시에 따라 계약자 부담으로 설치하여야 한다.

7-2.설계변경 등 중요한 사항은 문서로 하며 감독원의 승인을 받아야 한다.

7-3.설치도중 감독원으로부터 설계변경 지시가 있을 때에 이의없이 응하여야

하며,감독원은 설계변경이 있을 경우에는 해당 규정에 의거 처리 한다.

7-4.감독원은 다음의 경우 공사 설계 전부 또는 일부를 중지 명령할 수 있으며

이로 인한 손해를 끼쳐도 발주처는 손해를 보상하지 않는다.

7-4-1.설계도서 및 시방서대로 시공하지 않을 경우

7-4-2.계약자가 설치에 관하여 감독원의 정당한 지시에 순응하지 않을 경우

7-5.설치 중 발생하는 사소한 변경이나 경미한 사항은 감독관의 승인을 받아

계약금액의 증액 없이 계약자가 시행하여야 한다.

8.안전 및 보안관리

8-1.계약자는 착공 전 자체 안전관리책임자를 선임하고 필요한 안전관리방지

책을 강구하여 재해방지에 만전을 기해야 한다.

8-2.계약자는 작업 수행 중 득한 기밀사항과 각종 시스템 구성,구현기법,통신망

구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하고,해당자료를 타 기관에 제공할

수 없으며 유출시에는 민형사상의 책임을 진다.

8-3.계약자는 본 계약에 따른 제반업무를 처리하는 모든 인원에 대하여 보안 각서를

제출하여야 한다.

8-4.계약자는 종사자의 신원증명 제출요구가 있을때에는 즉시 제출해야한다.

8-5.계약자는 본 사업 수행 중 배포된 설계도서,기타문서를 발주처의 승인없이

복사할 수 없으며 본 사업 완료시　발주처가 제공한 자료를 반납하거나

소각 처리한다.

9.공정계획서

9-1.계약자는 계약 후 7일 이내에 사업수행계획서를 작성하고 감독원에게 제출

하여 승인을 받은 후 이를 시행하여야 하며,공정의 변경이 있을 경우에는

변경신청 승인 후 시행하여야 한다.

9-2.공정별 세부 일정계획 및 사업계획서 제출

9-2-1.납품 및 설치계획,검사(수)및 시험계획,준공예정,유지보수계획 및

유지관리체계 등
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9-2-2.모든 장비에 대한 내용을 객관적으로 입증할 수 있도록 사업계획서에

다음사항을 명기하여 제출한다.

9-2-2-1.제조회사,모델명,개요 및 특징

9-2-2-2.주요사양(카다로그 및 관련자료 별첨)

10.검사(수)

10-1.시스템 설치완료후 감독원 및 검수자의 검수를 받아 준공처리해야 한다.

10-2.계약자는 다음의 서류를 첨부하여 검사(수)를 요청하여야 한다.

10-2-1.주요설비 및 부대설비의 세부 명세서 3부.

10-2-2.최종 통신망 구성도 1부.

10-2-3.기타 발주자 요청사항

10-3.검사(수)요청

10-3-1.계약자는 설치 완료 후 사전 협의된 점검표에 의거 사전점검을 실시

하고 그 결과를 검수 요청 서류에 첨부하여 제출하여야 한다.

10-3-2.사전점검은 객관적으로 성능 및 기능을 확인할 수 있는 근거자료를

가능한 범위 내에서 제시하여야 한다.

10-3-3.계약자는 검사(수)에 필요한 시스템 관련사항 및 필요한 기술자료를

제출,사전승인을 득하여야 한다.

10-3-4.계약자는 사업에 포함된 모든 장비의 검사 및 시험들을 수행하기 위한

필요인원,자재 및 시험 장비를 확보하여 시험하여야 하며,이에 소요

되는 제반 경비는 계약자 부담으로 한다.

10-3-5.현장 시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는

정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며 수정 및 보완 요구 사항이

제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

10-3-6.검사(수)과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해 계약자는 즉시 보완

후 감독원에게 재시험 요청을 서면으로 통보하여야 한다

10-3-7.사업완료 후 사업완료보고서를 다음과 같이 제출하여야 한다.

10-3-7-1.사업완료보고서 1부

10-3-7-2.검사(수)첨부서류

10-3-7-3.사업완료보고서 제출 시 파일도 함께 제출
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11.무상유지보수(하자기간)

11-1.계약자는 납품설치 후 무상보증기간은 검사(수)일로 부터 1년으로 하며,

동 기간중 장비의 결함 및 제작,설치 등의 하자가 발견될 경우 계약자는

해당 장비 또는 부품을 무상 수리하거나 신품으로 교체하여야 한다.단,

사용자의 고의 또는 화재나 천재지변으로 인한 사고는 제외하며 계약자

에게 검증책임이 있다.

11-2.모든 장애발생 시 계약자는 우선적인 대처의무가 있다.

11-3.장애원인 규명 책임은 계약자에게 있으며,장애원인이 모호할 경우 계약자가

책임진다.
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Ⅲ.특 수 조 건
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Ⅲ.특수 조건

1.구매 조건

1-1.계약자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조

및 동법 시행규정 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로서 발주처가

발주한 물품을 생산․판매하는 원 제조자가 아닐 경우라도 납품시의 제품은

물품의 규격을 충족하는 제조사가 공급하는 제품을 공급하여야 한다.

1-2.계약자는 주요 장비 및 부대장비에 대하여 H/W 구성,통신망 연결 등

발주처의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성,안정성,시스템간

호환성 및 연계성을 가진 장비 일체를 일괄 납품,설치하여야 한다.

1-3.계약자는 발주처가 제시한 전체 시스템을 완전히 이해하여 본 사업에 참여

하며,계약후 사소한 주변기기 추가없이 목적한 바를 달성하여야 하며

불가피하게 추가 부품이 필요한 경우 계약자의 부담으로 한다.

2.납품 시스템의 특징

2-1.전산시스템,주요 설비 및 각 부대장비는 본 구매 시방서를 100% 만족시

키는 정품,완제품으로 공급되어야 한다.

2-2.납품장비는 현재 생산되고 있는 제품으로서 향후 3년간 부품의 공급이 원활히

이루어질 수 있는 제품이어야 한다.

2-3.납품되는 모든 장비는 장비의 호환성을 고려하여 장비를 선정한다.

2-4.무상유지보수 기간 중에 3회 이상 납품장비에서 동일한 장애가 발생할 시

시방서에 명시한 성능을 가진 제품 중에서 발주처가 요구하는 장비로

교체하여야 한다.

3.기기공급 및 설치

3-1.본 시스템은 발주처가 지정하는 장소에 공급,설치하여야 하며 설치 중

제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적,기술적 제반비용과

그 문제의 처리는 계약자가 부담한다.

3-2.설치시기 및 장소는 발주처와 협의하여 시행하며 개통 및 운용시험을

하여야 한다.

3-3.발주서에 포함되어 있는 시스템 구성에 소요되는 각종 설치 및 재료비는

계약자 부담으로 한다.
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3-4.계약자는 본 시스템 구축을 위하여 납품하는 일체의 장비들이 상기 일반

및 특수조건에서 정한 기술기준 이상의 기능을 수행할 수 있도록 납품

장비들을 장비 자체 Setup과 최적화 시험을 통하여 접속,개통 및 운용시험을

하여야 한다.

4.유지보수 및 기술 지원

4-1.무상 유지보수 기간은 사업의 최종검수일로부터 1년으로 한다.계약자는

무상 유지보수의 범위와 지원방안에 대하여 구체적으로 제시해야 한다.

4-2.무상하자 유지보수 기간 중에 공급된 장비의 결함 등의 하자가 발견될 경우

계약자는 즉시 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일한 신품

으로 무상 교환하여야 한다.

4-3.계약자는 무상 유지보수 기간 내 납품 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시

즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

5.기타사항

5-1.본 구매 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양,시방만을 규정하였

으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가

발생하지 않도록 사전 조치하여야 하며 발주처와 계약자간 해석에 차이가

있을 때에는 관계법령 및 상호협의에 따른다.

5-2.본 시스템 도입과 관련하여 주요 기능의 미비 등 업무가 정상 운영이 불가능

하거나 또는 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 시 그 전적인

책임은 계약자에 있다.

5-3.발주처에 대한 지원 사항은 별도의 설치,장비를 추가 도입하는 경우를

제외하고는 원칙적으로 무상으로 한다.

5-4.계약에 명기되지 아니한 사항이나 본 계약의 각 사항 해석에 이의가 발생할

경우 쌍방합의 또는 일반적인 관례에 따르데 쌍방간 의견이 상충될 경우

발주처의 관할법원의 판결에 따른다.
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Ⅳ.제 품 별 사 양 서



-18-

❏ 골프연습장

구 분 규 격 수 량

Main

콘트롤러

▪모델명 : SST500

▪사이즈 : 200 X 170 X 63.5㎜

▪Key Pad : 4 X 4 = 16 Key

▪LCD Display 

  - 사이즈 : 133 X 40

  - 밝은 화면의 Graphic LCD를 사용.  240 * 64 Dot

  - Bit Map Font 내장 (KS5601 완성형)

  - Reverse, 가로확대, LED Backlight ON/OFF 기능

  - 한글15글자 3라인 영문 및 숫자 30글자 3라인

  - 완성형코드 영문, 숫자, 한글, 특수문자 지원

  - 한글명조체 및 고딕체 동시에 지원

▪통신(COM1) : RS485 

▪전 원 : DC 12V, 650mA

▪기 능 : 서브 콘트롤러와 연결되며 1대에 32대까지 연결  

1

Sub

콘트롤러

▪모델명 : SSM500

▪사이즈 : 200 X 170 X 63.5㎜

▪Key Pad : 4 X 4 = 16 Key

▪전  원 : DC 12V, 650mA

▪기  능 : 메인 콘트롤러와 중계기 사이 연결

▪MS Card Reader 부착

7

중계기

▪모델명 : SST200

▪사이즈 : 160 X 90 X 37㎜

▪통  신 : COM0 485 / COM1 1 Wire

▪전  원 : DC 12V, 150mA

▪기  능 : 서브 콘트롤러와 전자키 사이 연결(16대 연결)

82

전자키

(골프연습장)

▪모델명 : LL1R

▪사이즈 : 66 X 118 X 24

▪재  질 : ABS

▪통  신 : 1- Wire

▪전  원 : AA Size 2 Alkaline Battery

▪기  능 : DC Motor 구동에 의한 락커 개방

1,274

UPS

(전자키)

▪입  력 : DC 15V

▪출  력 : DC 12 ~ 14V

▪시  간 : 2시간

5
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구 분 규 격 수 량

Server

▪CPU : Quad-Core Xeon 3220 2.4GHz

▪Memory : 2GB DDR2 ECC 800

▪HDD : 250GB * 2 SATA (Mirror 구성)

▪ODD : DVD SATA

▪Onboard Controller 

  - Intel SW RAID 0/1(LSI) 

  - 10/100/1000Mbit/s Ethernet LAN

▪주변기기 : 19“ LCD, Kerboard, Mouse 포함

▪OS : WINDOWS 2003 Small Business Server

1

PC

▪CPU : Core2Quad Q8200 2.33GHz

▪Memory : 3GB

▪HDD : 500GB(7,200rpm, S-ATA2)

▪그래픽카드 : nVidia GeForce 9600GT 512MB

▪Monitor : 19" LCD 해상도 1280*1024

1

▪CPU : Dual Core E5200 2.5GHz

▪Memory : 2GB

▪HDD : 250GB(7,200rpm, S-ATA2)

▪그래픽카드 : nVidia GeForce 7100

8

Touch

Screen

Monitor

▪크기 : 19“ LCD

▪해상도 : 1280 * 1024

▪터치스크린 : 적외선방식(시리얼, USB)

▪응답속도 : 5㎳

▪명암비 : 500:1

▪밝기(㎡) : 300cd

▪Touch Sreen 표출관리 S/W 포함

4

Touch

거치대

▪제작사양 : 철대 제작

▪철판 두께 : 1.2t

▪크기 : 550 * 1,350 * 250 ㎜

▪도장 : 분체 도장방식

▪카드리더기 부착

4

상황판

LCDTV

▪화면 크기 및 비율 : 47“, 16:9

▪해상도 : 1,920 * 1,080, Full HD

▪일체형 : 셋탑박스 내장, 벽걸이형

▪PC 연결 단자 제공

▪밝기 : 500cd/㎡

▪시야각 및 응답속도 : 178 〫 , 4㎳

▪현황판 표출관리 S/W 포함

4

영수증

프린터

▪삼성 SRP-350

▪Print Font : 9*24/12*24/24*24(한글)

▪인쇄속도 : 150mm/sec (47LPS)

▪통신방식 : RS-232C, Parallel, RS-485, USB

▪용지 : 감열롤지, 79.5 ± 0.5mm

▪Column Capacity : 56/42 Columns

2
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구 분 규 격 수 량

카드리더기 ▪WMR-100 5

카드 R/W ▪WME-100 2

운영 S/W
▪Golf Manager2005

▪타석관리 및 락카통합관리

▪타석 예약 S/W, 통합정보시스템과 연동 포함

1

❏ 골프장

구 분 규 격 수 량

Web

Server

▪CPU : Xeon Quad-Core 2.53GHz*2 이상

▪Memory : 2GB*2

▪HDD : 146GB * 4 SAS(Mirror 구성)

▪ODD : DVD-ROM

▪듀얼포트 10/100/1000Mbit/s Ethernet LAN

▪주변기기 : Kerboard, Mouse 포함

▪OS : Linux(Red Hat Enterprise)

▪Rack Type(관련 부품 포함)

1

Server

Rack

▪사이즈 : 1,800㎜

▪전면부 유리문, 뒷면 천공, 색상 : Black 

▪17“ LCD 및 KVM 4Port (슬라이딩 포함)

▪선반 4개 포함

▪아웃렛 8Port 부착

1

DBMS
▪MS-SQL Standard 5User

▪Oracle Standard 5User
1

골프장

운영 S/W

▪골프장 운영관리 S/W

▪홈페이지 및 인터넷 예약 등

▪통합정보시스템과 연동 포함

1

VPN ▪SecuwayGate 100 1

운영 PC

▪CPU : Core2Quad Q8200 2.33GHz

▪Memory : 3GB

▪HDD : 500GB(7,200rpm, S-ATA2)

▪그래픽카드 : nVidia GeForce 9600GT 512MB

▪Monitor : 19" LCD 해상도 1280*1024

6
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구 분 규 격 수 량

Backbone

Switch

▪PoE 10/100/1000Base-T 48 port + 4 SFP GBIC Port 

▪Switch Fabric  용량 : 160 Gbps (Non-Blocking)

▪Forwarding Rate : 71.4 Mpps (8개 스택시 최대 571.4 Mpps)

▪포트  전송/ 필터링  성능 :  최대 1,488,100 pps (1000Mbps)

▪주소 DB  사이즈 : 16,000,  어드레싱 : 48-bit MAC address

▪포트  또는  프로토콜  기반의 VLAN : 256

▪점보프레임 :  최대 9,216 bytes

▪다중 Spanning Tree Group :  최대 8, DMLT지원

1

Switch

HUB

▪3COM 3C16470

▪자동감지, 자동구성

▪MDI/MDIX 10/100Base-T, 16Port

3

광컨버터 ▪SC ⇒ UPT 4

UPS

▪용량 : 1∅ 5KVA

▪Input : 1∅220Vac ±25%, Output : 1∅220Vac ±0.5% 

▪Backup Time : Full Load 10분, Half Load 26분

▪디지털마이크로프로세스 제어 : Boost and Buck AVR

▪EMI/RFI 노이즈 필터

▪전기배선 포함

1

Laser

Printer

▪인쇄속도 : 분당 최대 35ppm

▪사용용지 : A3

▪해상도 : 1,200 * 1,200 dpi

▪첫장 출력시간 : 6.5초이내

▪CPU :400MHz, Memory : 64MB

▪내장형 이더넷 10/100 Base TX

▪지원 OS : Win 98/Me/2000/XP/2003 Server

2

Inkjet

Printer

▪인쇄속도 : 26/28 ppm

▪사용용지 : A3

▪해상도 : 4,800 * 1,200 dpi

▪Memory : 64MB

▪내장형 이더넷 10/100 Base TX

1

영수증

프린터

▪삼성 SRP-350

▪Print Font : 9*24/12*24/24*24(한글)

▪인쇄속도 : 150mm/sec (47LPS)

▪통신방식 : RS-232C, Parallel, RS-485, USB

▪용지 : 감열롤지, 79.5 ± 0.5mm

▪Column Capacity : 56/42 Columns

5
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[별첨 1]

골프연습장 타석관리 S/W 디렉토리 구성

메인메뉴 서브메뉴 세 부 기 능 비 고

타석관리

기본사용법

단축키
회원조회,날짜선택,코드입력,단축키

타석관리

메인화면구성,메인메뉴,타석 및 체크인정보,타석상태

표시,타석이동,서비스 추가,취소 및 정리,

배정표재발행,고장처리/고장해제 처리,설정

타석정보 타석정보 화면구성,타석정보 구성 및 기능

회원관리
화면구성,회원조회,회원등록,회원재등록,

회원상품수정,탈퇴처리,레슨등록,락커배정

락커관리 화면구성,락커조회,락커배정,락커정리,락커이동

상품판매 화면구성,상품판매,환불처리,기타입금

볼 수거 화면구성,볼 수거작업

일괄제어 화면구성,전타석 서비스 추가,전타석 체크아웃

환경설정
화면구성,코드입력방법,회원상품,상품,레슨,락커,

운영정책,사업장정보,기타

터치스크린

관리

메인화면 구성,메인메뉴,타석상태표시,회원체크인,

회원체크인 취소,환경설정,장애조치방법
LCD표출 포함

매출관리

매출관리 메인화면 구성,메인메뉴

회원조회 화면구성,회원조회,회원수정,이력조회,조회내용출력

매출조회 화면구성,매출조회,조회내용출력

이용현황 화면구성,현황조회,조회내용출력

통 계 화면구성,영업월보 조회,통계출력

직원이력 화면구성,회원상품 수정조회,직원이력출력

데이터관리 데이터관리,이력삭제
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골프장관리 S/W 디렉토리 구성

메인메뉴 서브메뉴 세 부 기 능 비 고

골프장

관리

회원관리

회원 및 가족회원 등록,회원조건 검색,회원실적 조회,

DM 및 SMS발송,회원 예약 및 내장 현황,회원

미예약 및 미내장현황,회원 종합 빈도표 등

내장관리

내장자 등록,그린피 확정,대여장비,팀구성 확정,

락카키 조회,예약현황 조회,내장자 조회,요금변동자

조회,고객의 소리 조회 등

예

약

관

리

예약

관리

에약달력,예약등록 및 취소․삭제․조회,예약자 SMS

발송,단체팀 일괄 등록,클럽용 일괄 등록,예약팀 추가

생정,각종 예약 List,구분별 예약현황,취소현황

(취소일,예약일,회원명)등

대기

등록
대기 등록,대기 처리,대기 현황

단체

관리
단체 등록,단체 실적관리

위반

관리

위약 등록,위약 해제,내장 위반,NO-SHOW관리,

위반현황,예약대비 내장객 현황

판매관리
판매 등록,전표 발생,계산서 발행,판매일보 현황,

판매월보 현황

정산관리

요금 정산,영수증 발행,미수발생등록,일일 영업집계,

매출이용현황,팀 매출현황,카드사별 매입현황,

현금영수증 승인내역,정산 취소현황,미수발생현황 등

마

감

관

리

마감

관리
일 마감작업,종합영업일보

미수

관리
미수관리,미수발생현황,미수입금현황,미수잔액현황

영업

정보

내장객 통계,제세금현황,전년대비 내장객 현황,

영업실적비교현황

매출

정보

전년대비 매출현황,월별매출현황,카드매출현황,

현금대비 카드현황 등

기타 구매․재고관리,코드관리,코스관리,경기관리 등

홈페이지 골프장 소개,인터넷 예약,고객의 소리 등 별도 협의


